

特色账单系统 — 医院功能需求登记表

国药总医院第三院区

文档信息

项目	内容
文档名称	特色账单系统 — 国药总医院第三院区 功能需求登记表
版本	v1.0
编制日期	2026-07-17
文档性质	单院需求登记 · 基于模板与源材料自动填充已知项
关联文档	docs/7.17特色账单系统功能需求说明书.md 、 docs/特色账单系统-医院功能需求通用登记表（模板）.md
源材料	铂康/特色账单规则.txt 、 铂康/参考文件（按照医院）/国药总医院第三院区/
适用范围	国药总医院第三院区 消毒供应账单全流程（导入 → 计价 → 对账 → 月度结算 → 导出）

一、使用说明

本文件由通用模板复制生成。**已填内容**均来自 铂康/特色账单规则.txt 、 docs/7.17特色账单系统功能需求说明书.md 及代码库可推断项；**未填/待填写**项需业务人员后续补充。

功能清单「是否启用」= 该医院业务需求；「备注」中「系统：xxx」= 当前代码实现状态（已实现/部分实现/未实现/不适用）。

二、医院基础信息

字段	内容
医院规范名称	国药总医院第三院区
系统客户编码	待填写

字段	内容
是否启用特色账单	是
计价模式	hybrid
关联院区/别名	哈尔滨锅炉厂医院
业务负责人	待填写
规则配置员	待填写
需求填写日期	2026-07-17
目标上线阶段	L3
复杂度自评	高
每月账单量级（行数约）	待填写
特殊说明	参考企业微信文件

三、参考材料清单

文件夹内实际文件见下方列表；MAT 类型由文件名推断或规则提示勾选。

3.1 文件夹内参考文件

- 国药总医院第三院区5.26-6.25结款函.docx
- 锅炉厂5.26-6.25账单.xlsx

3.2 材料类型勾选

材料代码	材料类型	是否有样表	文件名示例	月份/版本	备注
MAT-01	未改账单	☐	待填写	待填写	
MAT-02	已改账单	☒	锅炉厂5.26-6.25账单.xlsx	待填写	
MAT-03	结款函	☒	国药总医院第三院区5.26-6.25结款函.docx	待填写	
MAT-04	分科室汇总表	☒	待填写	待填写	规则推断需样表，文件夹暂无对应文件
MAT-05	价格汇总表	☐	待填写	待填写	

材料代码	材料类型	是否有样表	文件名示例	月份/版本	备注
MAT-06	包数据汇总	☐	待填写	待填写	
MAT-07	总汇总表	☒	待填写	待填写	规则推断需样表，文件夹暂无对应文件
MAT-08	器械把数表/器械量表	☐	待填写	待填写	
MAT-09	灭菌包装表	☐	待填写	待填写	
MAT-10	外来器械表	☐	待填写	待填写	
MAT-11	费用调整表	☐	待填写	待填写	
MAT-12	花名册	☐	待填写	待填写	
MAT-13	科室使用/供应室借调表	☐	待填写	待填写	
MAT-14	物流路线/次数表	☐	待填写	待填写	
MAT-15	价格表/报价单	☐	待填写	待填写	
MAT-16	日结单	☐	待填写	待填写	
MAT-17	规则说明/合同	☐	待填写	待填写	

四、模块覆盖总览矩阵

模块	模块名称	覆盖(●/○/△/—)	优先级(P0—P3)	系统现状(已支持/部分/未支持)	差距摘要
M1	特色账单开关与客户档案	●	P0	部分实现	部分能力已有，需扩展配置/导出
M2	折扣体系	○	—	—	—
M3	特殊计费规则引擎	●	P0	部分实现	部分能力已有，需扩展配置/导出

模块	模块名称	覆盖(●/○/△/—)	优先级(P0—P3)	系统现状(已支持/部分/未支持)	差距摘要
M4	多报价与对账提示	○	—	—	—
M5	低消/封顶	○	—	—	—
M6	物流独立计费与均摊	○	—	—	—
M7	物流卡额度	●	P1	未实现	需新开发M7模块
M8	账单/结款函/汇总导出	●	P0	部分实现	部分能力已有，需扩展配置/导出
M9	加急收费与减免	○	—	—	—
M10	科室借调与费用调整	○	—	—	—
M11	花名册管理	○	—	—	—
M12	外来器械计价	○	—	—	—
M13	器械量表/把数表	○	—	—	—
M14	日结拆分	○	—	—	—
INT	流程集成（导入/对账/导出）	●	P0	部分实现	部分能力已有，需扩展配置/导出
CFG	配置管理 UI	●	P0	部分实现	部分能力已有，需扩展配置/导出

五、M1 特色账单开关与客户档案

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M1-01	M1	启用特色账单开关	Customer.billingEnabled	是			待填写	系统：已实现
FR-M1-02	M1	客户规范名与编码	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现

功 能 项 ID	功 能 模 块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是 否 启 用	配 置 参 数/ 规 则 描 述	参 考 材 料 类 型	验 收 标 准	备 注
FR-M1-03	M1	客户别名 (contains/exact)	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M1-04	M1	计价模式 standard/special_only/hybrid	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M1-05	M1	路径覆盖 pathOverride	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M1-06	M1	导出名称替换	待填写	是	哈尔滨锅炉厂医院→国药总医院第三院区	MAT-02	待填写	系统：已实现
FR-M1-07	M1	多院区独立建档	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M1-08	M1	结款函合并客户组	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M1-09	M1	客户备注与业务说明	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现

六、M2 折扣体系

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M2-01	M2	整单折扣（账单明细）	CustomerBillingPolicy；PricingEngine	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M2-02	M2	分温折扣（高温/低温）	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M2-03	M2	结款函独立折扣	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M2-04	M2	导出阶段折扣	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M2-05	M2	按把数/件数分段折扣	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M2-06	M2	固定小数位数	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M2-07	M2	特定原价覆盖价	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M2-08	M2	skipDiscount 跳过折扣	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M2-09	M2	折扣优先级与互斥	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M2-10	M2	品类/科室范围折扣	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现

七、M3 特殊计费规则引擎

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M3-01	M3	关键词匹配（包名）	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M3-02	M3	排除关键词	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M3-03	M3	产品 ID 精确匹配	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M3-04	M3	包装材料条件	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M3-05	M3	灭菌温别条件	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M3-06	M3	件数/把数区间	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M3-07	M3	袋尺寸条件	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M3-08	M3	科室条件	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M3-09	M3	原价匹配条件	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M3-10	M3	FIXED_PRICE 固定价	CustomerProductRule ; PricingEngine	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M3-11	M3	PRICE_PER_INSTRUMENT 按件计价	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M3-12	M3	MULTIPLIER 倍率	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M3-13	M3	FOLD N件算1件	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M3-14	M3	EXTRA_FEE / ADD_FEE 加收	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M3-15	M3	行拆分 SPLIT_ROW	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M3-16	M3	MATERIAL_BRANCH 材料分支价	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M3-17	M3	ZERO_PRICE_OVERRIDE 0元覆盖	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M3-18	M3	规则优先级排序	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M3-19	M3	skipPackaging 跳过包装费	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M3-20	M3	小件优先再打折	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M3-21	M3	导出列删增 (I/J/K/M)	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M3-22	M3	导出插列 (材料/件数/单价)	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M3-23	M3	保留包装/把数列（例外）	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M3-24	M3	结构化产品匹配	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M3-25	M3	通用规则库继承	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M3-26	M3	规则试算/预览	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M3-27	M3	规则批量导入导出	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现

八、M4 多报价与对账提示

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M4-01	M4	多报价配置 acceptedPrices	CustomerProductRule.acceptedPrices	待确认	待填写		待填写	系统：已实现

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M4-02	M4	matchMode=any_price	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M4-03	M4	对账多报价命中展示	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M4-04	M4	未命中列出全部报价	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M4-05	M4	规则命中追溯	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M4-06	M4	期望价/实际价/差额	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M4-07	M4	折扣链展示	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M4-08	M4	未匹配产品提示	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现

九、M5 低消/封顶

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M5-01	M5	月度最低消费 minCharge	MonthlySettlementCalculator	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M5-02	M5	月度封顶 maxCap	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M5-03	M5	低消/封顶展示	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M5-04	M5	品类范围低消	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M5-05	M5	独立收费项不计入低消基数	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M5-06	M5	对账 Job 自动应用低消	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现

十、M6 物流独立计费与均摊

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M6-01	M6	客户级物流单价	LogisticsFeeCalculator	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M6-02	M6	按发货日期计趟次	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M6-03	M6	不收物流费	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M6-04	M6	物流独立导入	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M6-05	M6	按科室消毒费比例分摊	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M6-06	M6	跨院区/跨客户同日合并	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M6-07	M6	按星期/日期计费	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M6-08	M6	供应中心销器械免物流	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M6-09	M6	物流费写入Job	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现

十一、M7 物流卡额度

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M7-01	M7	物流卡账户维护	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M7-02	M7	月度物流费卡内扣减	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M7-03	M7	账单/结款函展示卡余额	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M7-04	M7	多院区独立物流卡	待填写	是	多院区独立物流卡	MAT-03	待填写	系统：未实现
FR-M7-05	M7	充值/调整记录	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现

十二、M8 账单/结款函/汇总导出

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M8-01	M8	已改账单 Excel 导出	HospitalReconciliationServiceImpl	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M8-02	M8	结款函 Excel 导出	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M8-03	M8	结款函 HTML/打印	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M8-04	M8	分科室汇总表	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M8-05	M8	价格汇总表	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M8-06	M8	包数据汇总 (含/不含金额)	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M8-07	M8	总汇总表 (多院区)	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M8-08	M8	多 Sheet 导出 (低温敷料分科室)	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M8-09	M8	费用调整Sheet	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M8-10	M8	结款函独立收费行	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M8-11	M8	低消/补差行	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M8-12	M8	汽轮机核算数量算法	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M8-13	M8	导出名称/产品名替换	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M8-14	M8	导出日志	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M8-15	M8	自定义导出模板绑定	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M8-16	M8	分温结款函分栏	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M8-17	M8	设备抵扣行	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现

十三、M9 加急收费与减免

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M9-01	M9	行级加急标记	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M9-02	M9	通用加急灭菌费125%	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M9-03	M9	医院专属加急减免	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M9-04	M9	加急物流费	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M9-05	M9	结款函加急独立行	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M9-06	M9	加急来源（车 间/MES)	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现

十四、M10 科室借调与费用调整

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M10-01	M10	费用调整（不移除原行）	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M10-02	M10	调整关键词配置	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M10-03	M10	按花名册医生分配	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M10-04	M10	低温拆分至科室Sheet	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M10-05	M10	供应室借调分摊	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M10-06	M10	科室送手术室分配	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M10-07	M10	两手术室分科室汇总	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M10-08	M10	总汇总（含二门诊/外来）	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M10-09	M10	市二院科室合并/特殊收费	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M10-10	M10	多院区账单分开、结款合并	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现

十五、M11 花名册管理

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M11-01	M11	花名册 CRUD	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M11-02	M11	花名册 Excel 导入	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M11-03	M11	对账时姓名命中提示	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M11-04	M11	人工 override 归属	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M11-05	M11	未匹配标记待处理	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现

十六、M12 外来器械计价

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M12-01	M12	外来器械独立维护	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M12-02	M12	独立导入通道	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M12-03	M12	包类别号主键计价	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M12-04	M12	计入总结款函	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M12-05	M12	总汇总外来器械勾稽	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M12-06	M12	维护界面与导入模板	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现

十七、M13 器械量表/把数表

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M13-01	M13	器械把数表导出	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M13-02	M13	灭菌包装表导出	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M13-03	M13	三件以上特殊行反填	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M13-04	M13	器械量表（科室月汇总）	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M13-05	M13	按科室汇总包/把数	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现

十八、M14 日结拆分

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M14-01	M14	按发货日期拆分日账单	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M14-02	M14	日结独立计价规则	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M14-03	M14	多文件导入 / 单月自动拆分	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M14-04	M14	日结与结款函勾稽	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现

十九、流程集成点（INT）

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
INT-01	INT	发货表医院名→客户解析	CustomerResolver ; BokangDataImportRunner	是	待填写		待填写	系统：已实现
INT-02	INT	规则编译加载	待填写	是	待填写		待填写	系统：已实现
INT-03	INT	行级计价与 policy_traces	PricingEngine.processRow()	是	待填写		待填写	系统：已实现
INT-04	INT	导入列预处理	待填写	是	待填写		待填写	系统：已实现
INT-05	INT	0元行覆盖计价	待填写	是	待填写		待填写	系统：已实现
INT-06	INT	外来器械独立导入	待填写	否	待填写		待填写	系统：部分实现
INT-07	INT	物流数据独立导入	待填写	否	待填写		待填写	系统：部分实现
INT-08	INT	对账差异展示	待填写	是	待填写		待填写	系统：已实现

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
INT-09	INT	规则追溯展示	待填写	是	待填写		待填写	系统：已实现
INT-10	INT	多报价展示	待填写	是	待填写		待填写	系统：已实现
INT-11	INT	加急标记操作	待填写	否	待填写		待填写	系统：部分实现
INT-12	INT	花名册提示	待填写	否	待填写		待填写	系统：部分实现
INT-13	INT	对账版本管理	待填写	是	待填写		待填写	系统：已实现
INT-14	INT	复核/导出状态流转	待填写	是	待填写		待填写	系统：已实现
INT-15	INT	导出模板引擎	待填写	是	待填写		待填写	系统：已实现
INT-16	INT	折扣时机（账单 vs 导出）	待填写	是	待填写		待填写	系统：已实现
INT-17	INT	导出名称替换	待填写	是	待填写		待填写	系统：已实现

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
INT-18	INT	多 Sheet 导出	待填写	否	待填写		待填写	系统：部分实现
INT-19	INT	结款函 Word/Excel 填充	待填写	是	待填写		待填写	系统：已实现
INT-20	INT	汇总勾稽	待填写	是	待填写		待填写	系统：部分实现

二十、配置管理需求（CFG）

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
CFG-01	CFG	客户管理集中入口	待填写	是	待填写		待填写	系统：已实现
CFG-02	CFG	产品规则表单	待填写	是	待填写		待填写	系统：已实现
CFG-03	CFG	规则优先级拖拽	待填写	是	待填写		待填写	系统：部分实现
CFG-04	CFG	规则试算	待填写	是	待填写		待填写	系统：已实现
CFG-05	CFG	规则批量导入导出	待填写	是	待填写		待填写	系统：部分实现
CFG-06	CFG	花名册管理页	待填写	是	待填写		待填写	系统：部分实现
CFG-07	CFG	物流卡维护	待填写	是	待填写		待填写	系统：部分实现
CFG-08	CFG	导出模板上传映射	待填写	是	待填写		待填写	系统：部分实现

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
CFG-09	CFG	通用计价规则库	待填写	是	待填写		待填写	系统：已实现
CFG-10	CFG	客户升级/迁移	待填写	是	待填写		待填写	系统：已实现

二十一、非功能需求（NFR）

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
NFR-01	NFR	行级规则追溯字段	待填写	是	待填写		待填写	系统：已实现
NFR-02	NFR	导出日志	待填写	是	待填写		待填写	系统：已实现
NFR-03	NFR	规则变更审计	待填写	是	待填写		待填写	系统：部分实现
NFR-04	NFR	大账单性能	待填写	是	待填写		待填写	系统：已实现
NFR-05	NFR	配置无需发版（已支持类型内）	待填写	是	待填写		待填写	系统：部分实现
NFR-06	NFR	结果可解释	待填写	是	待填写		待填写	系统：已实现

二十四、特色计费规则摘要（来源： 铂康/特色账单规则.txt ）

1. 原名：哈尔滨锅炉厂医院，导出时替换为国药总院各院区名称
2. 导出名称替换；物流卡
3. 手术室和其他科室单独计费；妇科手术室算在手术室内
4. 存在物流卡减免物流费（各院区独立）

以上规则来自现有源材料；未列出的细项请勿自行推断，待业务补充。

二十二、差距分析与可行性评估

评估项	结论	说明
整体可行	待填写	
P0 模块可交付	待填写	M1—M4, M8 基础导出
需新开发模块	待填写	见模块矩阵「未实现」项
需业务确认项	待填写	
参考材料完整度	部分	已有 2 个参考文件
预估配置工作量（人天）	待填写	
预估开发工作量（人天）	待填写	
风险与依赖	待填写	
建议上线阶段	L3	

二十五、待用户补充章节清单

- [] 五一十八、功能清单明细（大部分配置参数待填写）
- [] 二十二、差距分析与可行性评估
- [] 验收标准列（各功能项）

本文档由脚本自动生成于 2026-07-17；请勿将「待填写」项当作已确认需求。