

特色账单系统 — 医院功能需求登记表

黑龙江省远东心脑血管医院

文档信息

项目	内容
文档名称	特色账单系统 — 黑龙江省远东心脑血管医院 功能需求登记表
版本	v1.0
编制日期	2026-07-17
文档性质	单院需求登记 · 基于模板与源材料自动填充已知项
关联文档	docs/7.17特色账单系统功能需求说明书.md 、 docs/特色账单系统-医院功能需求通用登记表（模板）.md
源材料	铂康/特色账单规则.txt 、 铂康/参考文件（按照医院）/黑龙江省远东心脑血管医院/
适用范围	黑龙江省远东心脑血管医院 消毒供应账单全流程（导入 → 计价 → 对账 → 月度结算 → 导出）

一、使用说明

本文件由通用模板复制生成。**已填内容**均来自 铂康/特色账单规则.txt 、 docs/7.17特色账单系统功能需求说明书.md 及代码库可推断项；**未填/待填写**项需业务人员后续补充。

功能清单「是否启用」= 该医院业务需求；「备注」中「系统：xxx」= 当前代码实现状态（已实现/部分实现/未实现/不适用）。

二、医院基础信息

字段	内容
医院规范名称	黑龙江省远东心脑血管医院
系统客户编码	待填写

字段	内容
是否启用特色账单	是
计价模式	standard
关联院区/别名	待填写
业务负责人	待填写
规则配置员	待填写
需求填写日期	2026-07-17
目标上线阶段	L4
复杂度自评	高
每月账单量级（行数约）	待填写
特殊说明	待填写

三、参考材料清单

文件夹内实际文件见下方列表；MAT 类型由文件名推断或规则提示勾选。

3.1 文件夹内参考文件

- （参考文件夹不存在或为空，待补充）

3.2 材料类型勾选

材料代码	材料类型	是否有样表	文件名示例	月份/版本	备注
MAT-01	未改账单	☒	待填写	待填写	规则推断需样表，文件夹暂无对应文件
MAT-02	已改账单	☒	待填写	待填写	规则推断需样表，文件夹暂无对应文件
MAT-03	结款函	☒	待填写	待填写	规则推断需样表，文件夹暂无对应文件
MAT-04	分科室汇总表	☐	待填写	待填写	
MAT-05	价格汇总表	☐	待填写	待填写	
MAT-06	包数据汇总	☐	待填写	待填写	

材料代码	材料类型	是否有样表	文件名示例	月份/版本	备注
MAT-07	总汇总表	☐	待填写	待填写	
MAT-08	器械把数表/器械量表	☐	待填写	待填写	
MAT-09	灭菌包装表	☐	待填写	待填写	
MAT-10	外来器械表	☐	待填写	待填写	
MAT-11	费用调整表	☐	待填写	待填写	
MAT-12	花名册	☐	待填写	待填写	
MAT-13	科室使用/供应室借调表	☐	待填写	待填写	
MAT-14	物流路线/次数表	☐	待填写	待填写	
MAT-15	价格表/报价单	☐	待填写	待填写	
MAT-16	日结单	☒	待填写	待填写	规则推断需样表，文件夹暂无对应文件
MAT-17	规则说明/合同	☐	待填写	待填写	

四、模块覆盖总览矩阵

模块	模块名称	覆盖(●/○/△/—)	优先级(P0—P3)	系统现状(已支持/部分/未支持)	差距摘要
M1	特色账单开关与客户档案	●	P0	部分实现	部分能力已有，需扩展配置/导出
M2	折扣体系	●	P0	部分实现	部分能力已有，需扩展配置/导出
M3	特殊计费规则引擎	○	—	—	—
M4	多报价与对账提示	○	—	—	—
M5	低消/封顶	○	—	—	—
M6	物流独立计费与均摊	○	—	—	—
M7	物流卡额度	○	—	—	—
M8	账单/结款函/汇总导出	●	P0	部分实现	部分能力已有，需扩展配置/导出

模块	模块名称	覆盖(●/○/△/—)	优先级(P0—P3)	系统现状(已支持/部分/未支持)	差距摘要
M9	加急收费与减免	○	—	—	—
M10	科室借调与费用调整	○	—	—	—
M11	花名册管理	○	—	—	—
M12	外来器械计价	○	—	—	—
M13	器械量表/把数表	○	—	—	—
M14	日结拆分	●	P3	未实现	需新开发M14模块
INT	流程集成（导入/对账/导出）	●	P0	部分实现	部分能力已有，需扩展配置/导出
CFG	配置管理 UI	●	P0	部分实现	部分能力已有，需扩展配置/导出

五、M1 特色账单开关与客户档案

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M1-01	M1	启用特色账单开关	Customer.billingEnabled	是			待填写	系统：已实现
FR-M1-02	M1	客户规范名与编码	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M1-03	M1	客户别名（contains/exact）	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M1-04	M1	计价模式 standard/special_only/hybrid	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M1-05	M1	路径覆盖 pathOverride	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M1-06	M1	导出名称替换	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M1-07	M1	多院区独立建档	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M1-08	M1	结款函合并客户组	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M1-09	M1	客户备注与业务说明	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现

六、M2 折扣体系

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M2-01	M2	整单折扣（账单明细）	CustomerBillingPolicy ; PricingEngine	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M2-02	M2	分温折扣（高温/低温）	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M2-03	M2	结款函独立折扣	待填写	是	结款函9折	MAT-03	待填写	系统：部分实现
FR-M2-04	M2	导出阶段折扣	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M2-05	M2	按把数/件数分段折扣	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M2-06	M2	固定小数位数	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M2-07	M2	特定原价覆盖价	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M2-08	M2	skipDiscount 跳过折扣	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M2-09	M2	折扣优先级与互斥	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M2-10	M2	品类/科室范围折扣	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现

七、M3 特殊计费规则引擎

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M3-01	M3	关键词匹配（包名）	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M3-02	M3	排除关键词	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M3-03	M3	产品 ID 精确匹配	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M3-04	M3	包装材料条件	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M3-05	M3	灭菌温别条件	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M3-06	M3	件数/把数区间	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M3-07	M3	袋尺寸条件	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M3-08	M3	科室条件	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M3-09	M3	原价匹配条件	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M3-10	M3	FIXED_PRICE 固定价	CustomerProductRule ; PricingEngine	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M3-11	M3	PRICE_PER_INSTRUMENT 按件计价	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M3-12	M3	MULTIPLIER 倍率	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M3-13	M3	FOLD N件算1件	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M3-14	M3	EXTRA_FEE / ADD_FEE 加收	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M3-15	M3	行拆分 SPLIT_ROW	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M3-16	M3	MATERIAL_BRANCH 材料分支价	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M3-17	M3	ZERO_PRICE_OVERRIDE 0元覆盖	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M3-18	M3	规则优先级排序	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M3-19	M3	skipPackaging 跳过包装费	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M3-20	M3	小件优先再打折	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M3-21	M3	导出列删增 (I/J/K/M)	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M3-22	M3	导出插列 (材料/件数/单价)	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M3-23	M3	保留包装/把数列 (例外)	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M3-24	M3	结构化产品匹配	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M3-25	M3	通用规则库继承	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M3-26	M3	规则试算/预览	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M3-27	M3	规则批量导入导出	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现

八、M4 多报价与对账提示

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M4-01	M4	多报价配置 acceptedPrices	CustomerProductRule.acceptedPrices	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M4-02	M4	matchMode=any_price	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M4-03	M4	对账多报价命中展示	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M4-04	M4	未命中列出全部报价	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M4-05	M4	规则命中追溯	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M4-06	M4	期望价/实际价/差额	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M4-07	M4	折扣链展示	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M4-08	M4	未匹配产品提示	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现

九、M5 低消/封顶

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M5-01	M5	月度最低消费 minCharge	MonthlySettlementCalculator	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M5-02	M5	月度封顶 maxCap	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M5-03	M5	低消/封顶展示	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M5-04	M5	品类范围低消	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M5-05	M5	独立收费项不计入低消基数	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M5-06	M5	对账 Job 自动应用低消	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现

十、M6 物流独立计费与均摊

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M6-01	M6	客户级物流单价	LogisticsFeeCalculator	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M6-02	M6	按发货日期计趟次	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M6-03	M6	不收物流费	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M6-04	M6	物流独立导入	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M6-05	M6	按科室消毒费比例分摊	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M6-06	M6	跨院区/跨客户同日合并	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M6-07	M6	按星期/日期计费	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M6-08	M6	供应中心销器械免物流	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M6-09	M6	物流费写入 Job	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现

十一、M7 物流卡额度

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M7-01	M7	物流卡账户维护	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M7-02	M7	月度物流费卡内扣减	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M7-03	M7	账单/结款函展示卡余额	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M7-04	M7	多院区独立物流卡	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M7-05	M7	充值/调整记录	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现

十二、M8 账单/结款函/汇总导出

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M8-01	M8	已改账单Excel 导出	HospitalReconciliationServiceImpl	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M8-02	M8	结款函Excel 导出	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M8-03	M8	结款函HTML/打印	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M8-04	M8	分科室汇总表	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M8-05	M8	价格汇总表	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M8-06	M8	包数据汇总 (含/不含金额)	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M8-07	M8	总汇总表 (多院区)	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M8-08	M8	多 Sheet 导出 (低温敷料分科室)	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M8-09	M8	费用调整 Sheet	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M8-10	M8	结款函独立 收费行	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M8-11	M8	低消/补差 行	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M8-12	M8	汽轮机核算 数量算法	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M8-13	M8	导出名称/产品名替换	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M8-14	M8	导出日志	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：已实现
FR-M8-15	M8	自定义导出模板绑定	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M8-16	M8	分温结款函分栏	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现
FR-M8-17	M8	设备抵扣行	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：部分实现

十三、M9 加急收费与减免

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M9-01	M9	行级加急标记	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M9-02	M9	通用加急灭菌费125%	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M9-03	M9	医院专属加急减免	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M9-04	M9	加急物流费	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M9-05	M9	结款函加急独立行	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M9-06	M9	加急来源（车间/MES)	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现

十四、M10 科室借调与费用调整

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M10-01	M10	费用调整（不移除原行）	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M10-02	M10	调整关键词配置	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M10-03	M10	按花名册医生分配	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M10-04	M10	低温拆分至科室Sheet	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M10-05	M10	供应室借调分摊	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M10-06	M10	科室送手术室分配	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M10-07	M10	两手术室分科室汇总	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M10-08	M10	总汇总（含二门诊/外来）	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M10-09	M10	市二院科室合并/特殊收费	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M10-10	M10	多院区账单分开、结款合并	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现

十五、M11 花名册管理

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M11-01	M11	花名册 CRUD	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M11-02	M11	花名册 Excel 导入	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M11-03	M11	对账时姓名命中提示	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M11-04	M11	人工 override 归属	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M11-05	M11	未匹配标记待处理	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现

十六、M12 外来器械计价

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M12-01	M12	外来器械独立维护	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M12-02	M12	独立导入通道	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M12-03	M12	包类别号主键计价	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M12-04	M12	计入总结款函	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M12-05	M12	总汇总外来器械勾稽	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M12-06	M12	维护界面与导入模板	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现

十七、M13 器械量表/把数表

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M13-01	M13	器械把数表导出	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M13-02	M13	灭菌包装表导出	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M13-03	M13	三件以上特殊行反填	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M13-04	M13	器械量表（科室月汇总）	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M13-05	M13	按科室汇总包/把数	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现

十八、M14 日结拆分

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
FR-M14-01	M14	按发货日期拆分日账单	待填写	是	按发货日期拆分日账单	MAT-16	待填写	系统：未实现
FR-M14-02	M14	日结独立计价规则	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现
FR-M14-03	M14	多文件导入 / 单月自动拆分	待填写	是	30个日Excel或总表拆分	MAT-16	待填写	系统：未实现
FR-M14-04	M14	日结与结款函勾稽	待填写	待确认	待填写		待填写	系统：未实现

十九、流程集成点（INT）

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
INT-01	INT	发货表医院名→客户解析	CustomerResolver ; BokangDataImportRunner	是	待填写		待填写	系统：已实现
INT-02	INT	规则编译加载	待填写	是	待填写		待填写	系统：已实现
INT-03	INT	行级计价与 policy_traces	PricingEngine.processRow()	是	待填写		待填写	系统：已实现
INT-04	INT	导入列预处理	待填写	是	待填写		待填写	系统：已实现
INT-05	INT	0元行覆盖计价	待填写	是	待填写		待填写	系统：已实现
INT-06	INT	外来器械独立导入	待填写	否	待填写		待填写	系统：部分实现
INT-07	INT	物流数据独立导入	待填写	否	待填写		待填写	系统：部分实现
INT-08	INT	对账差异展示	待填写	是	待填写		待填写	系统：已实现

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
INT-09	INT	规则追溯展示	待填写	是	待填写		待填写	系统：已实现
INT-10	INT	多报价展示	待填写	是	待填写		待填写	系统：已实现
INT-11	INT	加急标记操作	待填写	否	待填写		待填写	系统：部分实现
INT-12	INT	花名册提示	待填写	否	待填写		待填写	系统：部分实现
INT-13	INT	对账版本管理	待填写	是	待填写		待填写	系统：已实现
INT-14	INT	复核/导出状态流转	待填写	是	待填写		待填写	系统：已实现
INT-15	INT	导出模板引擎	待填写	是	待填写		待填写	系统：已实现
INT-16	INT	折扣时机（账单 vs 导出）	待填写	是	待填写		待填写	系统：已实现
INT-17	INT	导出名称替换	待填写	是	待填写		待填写	系统：已实现

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
INT-18	INT	多 Sheet 导出	待填写	否	待填写		待填写	系统：部分实现
INT-19	INT	结款函 Word/Excel 填充	待填写	是	待填写		待填写	系统：已实现
INT-20	INT	汇总勾稽	待填写	否	待填写		待填写	系统：部分实现

二十、配置管理需求（CFG）

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
CFG-01	CFG	客户管理集中入口	待填写	是	待填写		待填写	系统：已实现
CFG-02	CFG	产品规则表单	待填写	是	待填写		待填写	系统：已实现
CFG-03	CFG	规则优先级拖拽	待填写	是	待填写		待填写	系统：部分实现
CFG-04	CFG	规则试算	待填写	是	待填写		待填写	系统：已实现
CFG-05	CFG	规则批量导入导出	待填写	是	待填写		待填写	系统：部分实现
CFG-06	CFG	花名册管理页	待填写	是	待填写		待填写	系统：部分实现
CFG-07	CFG	物流卡维护	待填写	是	待填写		待填写	系统：部分实现
CFG-08	CFG	导出模板上传映射	待填写	是	待填写		待填写	系统：部分实现

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
CFG-09	CFG	通用计价规则库	待填写	是	待填写		待填写	系统：已实现
CFG-10	CFG	客户升级/迁移	待填写	是	待填写		待填写	系统：已实现

二十一、非功能需求（NFR）

功能项ID	功能模块	子功能/配置项	代码映射(类/模块/表)	是否启用	配置参数/规则描述	参考材料类型	验收标准	备注
NFR-01	NFR	行级规则追溯字段	待填写	是	待填写		待填写	系统：已实现
NFR-02	NFR	导出日志	待填写	是	待填写		待填写	系统：已实现
NFR-03	NFR	规则变更审计	待填写	是	待填写		待填写	系统：部分实现
NFR-04	NFR	大账单性能	待填写	是	待填写		待填写	系统：已实现
NFR-05	NFR	配置无需发版（已支持类型内）	待填写	是	待填写		待填写	系统：部分实现
NFR-06	NFR	结果可解释	待填写	是	待填写		待填写	系统：已实现

二十四、特色计费规则摘要（来源： 铂康/特色账单规则.txt ）

1. 结款函9折；账单按日拆分录入
2. 账单每月录入（30天统一录入/每天录入一个），需拆分成每日计费

以上规则来自现有源材料；未列出的细项请勿自行推断，待业务补充。

二十二、差距分析与可行性评估

评估项	结论	说明
整体可行	待填写	

评估项	结论	说明
P0 模块可交付	待填写	M1—M4, M8 基础导出
需新开发模块	待填写	见模块矩阵「未实现」项
需业务确认项	待填写	
参考材料完整度	缺失	参考文件夹不存在或为空
预估配置工作量（人天）	待填写	
预估开发工作量（人天）	待填写	
风险与依赖	待填写	
建议上线阶段	L4	

二十五、待用户补充章节清单

- [] 三、参考材料清单（无参考文件夹或文件夹为空，文件名/月份待补充）
- [] 五一十八、功能清单明细（大部分配置参数待填写）
- [] 二十二、差距分析与可行性评估
- [] 验收标准列（各功能项）

本文档由脚本自动生成于 2026-07-17；请勿将「待填写」项当作已确认需求。